ZMLUVA O DIELO €. 202/2215043
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorich
predpisov (dalej len Obchodny zdkonnik) a zdkona 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a

doplneni niektorych zadkonov (dalej len ZVO)

(daiej v texte len ,,Zmluva”)

Clanok I.

ZMLUVNE STRANY
Ndzov organizacle: BARDTERM, s.r.o.
Sidlo: Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
Zastlpeny: Ing. Médria Varikovd, tatutdarny zastupca
ICO:; 36476277
DIg: 2020028516
IC DPH: ' SK2020028516
Bankové spojenie: VUB, a.s. - pobocka Bardejov
IBAN : SK68 0200 0000 0015 7096 4551

Zastupca splnomocneny:

ha rokovanie vo veciach;
a) zmluvnych: Ing. Méria Varikova
b) technickych:

(d'ale] len “Objednévatel )

A
Nazov: MENERT spol. s r.o.
Sidlo: : Hibokd 3, 92701 Safa
Statutarny orgén: JUDr. Miroslav Wdliner, Ing. Marta Wollnerova
Zapisand v: Obchodnom registri Okresného sidu Trnava, oddiel: Sro,
vloika ¢. 16641/T
ICO: 17330165
DIC: 2020373795
IC DPH: ‘ SK2020373795
Bankové spojenie: TATRSKBX
IBAN: S5K71 1100 0000 0029 4404 4771
Zastupca spinomocneny
na rokovanie vo veciach:
a} zmluvnych: JUDr. Miroslav Wollner
b} technickych: Ing. Andrej Vrébel
Cislo telefénu: +421 905 857 354
Cislo faxu:
Email: alexandra.hrabovska@menert.sk

{dalej len “Zhotovitel")
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Clanok .
PREAMBULA

2.1 Zhotovitel je Gspeinym uchddzatom vo verejnej sutaZi —,REKONSTRUKCIA OKRUHOV KOTOLNI{.

2.2 Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejnej sitaZe. Dielo bude financované

2.3

3.1,

3.2

3.3

3.4

4.1.

4.2.

z finanénych prostriedkov verejného obstardvatela a spolufinancované z nendvratného finanéného
prispevku z Programu spoluprdce Operaény program Kvalita Zivotného prostredia,
prostrednictvom projektov s nazvom: Vystavbha, modernizacia a rekonstrukcia rozvodov tepla v
sprave BARDTERM, s.r.0., kdd projektu 310041X493 .

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze budd spolofne koordinovat postup a poskytovat si pozadovani
stucinnost pri realizdcii Projektu.

Clanaok Ii.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy si stavebné prace v rdmci stavebného
projeitu: Vystavba, modernizacia a rekonstrukcia rozvodov tepla v sprave BARDTERM, s.1.0.,
s ndzvom zdkazky: ,REKONSTRUKCIA OKRUHOV KOTOLNI“, Predmet zmluvy je $pecifikovany v
Prilohe &. 1. - 3. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitefnd siéast tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo”).

Dielo bude realizované v sulade s prilohami €. 1, &. 2, a &. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje
realizovaf pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a
to v mnoiZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najmaé:

e QOceneného vykazu vymer — priloha &. 1;

* podla projektovej dokumentdacie — priloha €. 2;

¢ podla vypracovaného &asového planu vystavby diela (harmonogramu — priloha & 3;

* podla svojej ponuky predloZenej vo verejnej sitaZi, na zaklade ktorej bol vybrany ako

Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Ze s mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sU krealizicii Projektu potrebné, aZe doklady
a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v silade s Gplnym obozndmenim sa
s Projektom a boli vyhotovené (plne a kompletne aZhotovitel do nich zahrnul vietky prace
a naklady, ktoré by mu mohli v sivislosti s realizaciou Projektu, resp. Diela vzniknut.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujd svoju vélu vzajomne spolupracovat pri realizacii
predmetu Zmluvy v sulade s niZSie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavizuji poskytnut si
vzajomnu sudinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

€lanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet Zmluvy, riadne a véas, bez vad a nedostatkov braniacich
jeho riadnemu pouZivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v stlade s prisludnymi vieobecne zaviznymi
pravaymi predpismi, ak si tieto predpisy v silade s pravom Eurdpske] Gnie a slovenskymi
technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentéciou a je viazany pripadnymi pokynmi
Objednavatela. Zhotovite! pri realizacii Diela nepouZije materidl, o ktorom je v ase jeho pouZitia
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4.3,

4.4,

5.1.

5.2.

zname, Ze je $kodlivy. PouZije materidly, ktoré spffaju podmienky a poZiadavky uvedené v zdkone
€. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znenf

Zhotovitel zarovefi vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za Uplné a dostatoéné na ocenenie
realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat Dielo na vlastné ndklady a na viastné nebezpedenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou a vieobecne zdvéznymi pravnymi predpismi.

Elanok v.
CENA, PLNENIE A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvne strany sa dohodli, v zmysle §3 zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskordich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 5698 621,12 eur

DPH 20% 1139 724,22 eur
Spolu 6 838 345,34 eur
Slovom Sestmiliénovosemstotridsatosemtisictristostyridsatpat EUR a 34/100 centov

Ceny budd vy¢islené v Eurdch a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny na zéklade pisomného vyzvania dodévatela
Objedndvatefom najneskdr do 10 pracovnych dnf odo dfia dorugenia vyzvy:

1. vinkulovat na bankovom G&te Zhotovitela finangné prostriedky v prospech
Objednavatela, pricom jedind podmienka ¢erpania bude #iadost Objednavatela, a to
vo vy3ke 10 % z ceny za Dielo{bez DPH), ktord bude platnd od jej vystavenia do terminu
odovzdania a prevzatia diela bez vad anedorobkov. Nisledne bude Verejny
obstaravatel poZadovat pri prevzati diela vinkulovat na bankovom Uéte Zhotovitela
financné prostriedky v prospech Objednavatela a to vo vyske 5% z ceny diela bez DPH,
ktord bude platna odo dfia prevzatia diela Objedndvatefom do skongenia zaruénej
doby. Vinkulovanie finanénych prostriedkov vo vyike 5% pri prevzati diela je
podmienkou pre uvolnenie 10% vinkul4cie.

alebo

2. zloZit na Gcet Objedndvatefa sumu vo vyske 10 % z ceny za Dielo (bez DPH) ako
vykonov( zéruku. Verejny obstardvatel Zhotovitelovi vrati po prevzati diela 50% zo
zloZenej sumy (t.j. 5% z ceny za Dielo (bez DPH)) na et Objednévatela (najneskér do
7 pracovnych dni), pri€om zvy$nych 5% z ceny diela bez DPH bude sl(#it, ako garanéna
zdruka, ktord bude Zhotovitelovi vratend po skonéeni zdruénej doby diela (najneskor
do 7 pracovnych dni).

alebo

3. predloZit Vykonovi bankovu zdruku vo vyike 10% z ceny diela bez DPH, ktors bude
platnd od jej vystavenia do terminu adovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov,
a nasledne bude Verejny obstardvatel poZadovat pri prevzati diela predlozit Garan&n(i
bankovu zaruku vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, ktord bude platné odo diia prevzatia
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53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

511

diela Objednavatelom do skonéenia zdruine] doby. ZloZenie Garantnej bankovej
zaruky pri prevzati diefa je podmienkou pre vratenie Vykonovej bankovej zéruky.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani véetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotdch stanovenych v
odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani &asti Diela, bude
mu vykonova zdruka v silade s bodom 5.2 tejto Zmluvy uvolnend, na zdkiade jeho pisomnej
Ziadosti, ktorej neoddelitefnou prilohou je protokol o odstridneni vad a nedorobkov podpisany
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpedi ich odstranenie
Objednavatel na naklady Zhotovitefa. Zmluvné strany sa dohodli, #e Objedndvatel je opravneny
pohladdvku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitela, jednostranne
zapoéitat s vykonovou zdrukou. V pripade zapoditania bude Zhotovitelovi vratend vykonové
zruka, znifena o sumu pohladavky Objednavatela s titulu odstranenia vad.

Dafl z pridanej hodnoty bude G¢tovand Zhotovitefom vo vyske uréenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé Zasti Ceny za Dielo sd uréené v prilohdch tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvddzaju, Ze priloha uréujica Cenu za Dielo je Uplnd a zédvédznda a k jej zmene mbie dbjst vluéne
na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmiuve, a to vwyluéne postupom, ktory je v stlade so
zakonom o verejnom cbstaravani.

Vyssie uvedend Cena za Dielo zahriiuje vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskisaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
ndkladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (paZenia,
lavky, leSenia a pod.), vybudovanie ndhradného trasovania, dopravnych nakladov na stavenisku
i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skidok, zabezpedenie
bezpeénosti a porfadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikacidch, odvozu stavebnych
odpadov, ako aj naklady na vodné, stoéné, elektrickl energiu a pod.

Objednavatel sa zavdzuje po dobu platnosti tejto Zmiuvy véas zaplatit Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé fasti, ktora je vypolitana v sdlade so Zmluvou.

Zhotovite! nie je opravneny bez predchéddzajlceho pisomného sthlasu Objednavatela menit
obsah a rozsah dodavanych prac, neZ ako su uvedené v Prilohe £.1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodéavok a prac kvartdlne.
Poslednu faktiru vyhotovi po protokolarnom odovzdani kompletného Diela, t. j. po odovzdani
poslednej ¢asti Diela. Prilohou faktur budu podrobné sapisy dodanych tovarov a vykonanych
prac za fakturované obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitela a odsihlasené stavebnym
dozorom. Zhotovitel zadle Objednavatelovi dva originaly prisluine] faktlry a zavdzuje sa na
poziadanie Objednavatela vystavit v oddvodnenych pripadoch dalsie origindly dotknutej faktury.

Faktura je splatna v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zakonnika v platnom zneni do 60 dni od
jej doruéenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zaéina plyndt diiom nasledujlcim po dni, v
ktorom bola faktira preukazatelne dorucena Objedndvatefovi. Cena bude uhradend na Géet
Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti fakttr bola stanovena
primerane k prdvam a povinnostiam oboch zmluvnych stran a s prihliadnutim na spdsob
financovania predmetu zmluvy z eurdpskych $trukturdlnych a investi¢nych fondov.

Faktdra musi obsahovat naleZitosti podla § 74 ods. 1 zdkona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, fe predlozend faktdra bude
obsahovat aj Udaje, ktoré nie st uvedené v zdkone o DPH, a to;
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5.12

5.13

a} gislo Zmluvy,

b} termin splatnosti faktdry,

c) forma Uhrady,

d} oznadenie pefiaZného tstavu a Cislo Gctu, na ktory sa mé platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlatok pediatky a telefonické spojenie vystavovatela faktary,

f} kéd projektu, ndzov projektu,

g) Prilohou faktdry musi byt stpis vykonanych dodévok a prac vo formdte MS Excel, ktory sa
zhoduje s rozpoétom podfa tejto Zmluwy,

V pripade, Ze faktira (dafiovy doklad) bude ohsahovat nesprévne alebo nelplné udaje,
Objedndvatel je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovite! je povinny faktiru
{danovy doklad) podfa charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novu. Po dobu opravy t.j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktlry nie je Objednévatel v omeskan(
s jej Ohradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplinenej faktiry zaéne plynit odo diia jej
doruéenia Objedndvatefovi podfa ods. 5.10 tohto &ldnku Zmluvy.

Prilohou kaZdej faktGry musi byt:

a} Protokol o prevzati — stipis skutoéne dodanych prac s uvedenim mnoZstva a cien podfa
rozpotétu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Stpis bude odsdhlaseny stavebnym
dozorom abude vyhotoveny a predloZeny aj velekironickej forme vo forméte
suboru xls/xlsx {MS Excel}. Za odsuhlaseny stpis prac a doddvok sa povaZuje taky supis,
ktory je na kaZdej strane oznaeny peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru
a Objednavatela.

b) Fotodokumentaciu o skutoéne vykonanych précach a dodévok v dvoch vyhotoveniach;

¢) Cestné prehldsenie zhotovitefa, ktorym potvrdi Uhradu vetkych splatnych zévizkov vodi
kazdému subdodévatelovi, ktorému zhotovitel zveril vykonanie niektorej &asti diela, resp.
prac a doddvok na diele, &i ¢asti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje
zhotovitel' faktiru podla tejto zmluvy objednévatelovi. Objednévatel je opravneny
poZadovat preukdzanie tvrdeni zhotovitela uvedenych v &estnom prehldseni a to vwwzvou
zaslanou zhotovitelovi v lehote na jej zaplatenie. V pripade, ak sa estné prehlisenie
zhotovitela ukdze nepravdivym, resp. zhotovitel jeho znenie nepreukdZe, je objedndvatel
opravneny takto vystavent faktlru neubradit, a to aZ do doby preukdzania Ghrady
splatnych zévazkov vodi kazdému subdodavatelovi, ktorému zhotovitel zveril vykonanie
fakturovanej ¢asti diela, resp. prac a dodadvok na diele, & €asti diela zo strany zhotovitela.
Postup objednavatela v sllade s tymto bodom zmluvy zmluvné strany nepovaZuju za
porudenie zmluvy zo strany objedndvatefa ako ani za omedkanie objednavatefa so
spinenim svojho peiainého zavazku podla tejto zmluvy.

d} V pripade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu budd prilohou faktiry aj vdzne
listky vystavené prevadzkovatefom skladly.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentdcie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych
zmluvnych podmienck, Objedndavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykoné price bez pisomného
prikazu Objedndvatela alebo odchylne od projektove] dokumentécie a dojednanych zmluvnych
podmienok na pisomni vyzvu Objednévatela ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani, V
pripade, Ze ich na vyzvu Objedndvatela neodstrani, urobi tak Objednévatel na néklady
Zhotovitela.
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5.14

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indexatna doloika:

a) Zmluvné strany sa dohodli na moZnosti Opravy zmluvnej ceny diela, v ktorej sa budu
zohladiovat aktudine indexy cien stavebnych pric, materidlov a vyrobkov spotrebovanych
v stavebnictve na Uzemf Slovenskej republiky, ktoré si §tvrfroéne vydévané Statistickym
dradom SR (,Index cien”), a to pocas celej vystavby diela aZ do jeho odovzdania,

b} Zhotovitel' ma pravo poZadovat navyienie ceny diela v rozsahu jeho nevykonanej €asti po
uplynuti kazdych 3 mesiacov odo diia podpisu tejto zmluvy o cenovy Stvrfroény nérast
vypoditany s pouZitim indexu cien stavebnych préc vydanym Statistickym Gradom
Slovenskej republiky, k poslednému diiu daného $tvrtroka, od uzatvorenia tejto zmluvy.
Porovndvanie aktudineho indexu bude vykondvané k indexu cien stavebnych préc a
materidiov za predchédzajlci $tvrtrok (vyhotovenie cenovej ponuky).

c) Zhotovitel' viak nema pravo na zvy$enie ceny takych prac, ktoré omeskal z ddvodov na jeho
strane.

d) Upravu ceny diela indexaciou oznémi zhotovitel' objednavatelovi pisomne v lehote do 7 dnf
od jej vyhotovenia.

e) Uprava ceny diela indexaciou sa vykond po dohode zmluvnych strdn prostrednictvom
dodatku k zmluve, ktory sa tymto zmluvné strany zavazuju podpisat v lehote do 30 dnf od
dorucenia vyzvy zhotovitefa na jeho uzatvorenie spolu s pisomnym ozndmenim zhotovitela
o cenovej indexacii.

f} Zhotovitel' vyhotovi slpis stavebnych prac a dodévok zo zdkladného rozpottu
neprestavanej Casti diela po stavebnych objektoch, takto oceneny supis bude
preindexovany indexom Statistického Uradu SR za dané obdobie. Pri dodatkoch k zmluve sa
ako priloha dodatku dolozi stpis podla vy3sie uvedeného principu.

¢lanok vi.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavazuje poskyinif plnenie predmetu Zmluvy do 12 mesiacov odo dita odovzdania
staveniska, v sidlade s Casovym harmonogramom. Casovy harmonogram vypracovany
Zhotovitefom ‘bude do 10 dni odo difa nadobudnutia Uéinnosti zmluvy o dielo Zhotovitefom
aktualizovany a po vzdjomnom odsthlaseni oboma zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu &. 3
tejto zmluvy. Nedodrianie harmonogramu bude povaZované za podstatné porudenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢léanku Zmluvy je podmienené riadnym a v&asnym
spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sicinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve,

V pripade, Ze Zhotovitel me3kd s poskytnutim pineni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dévodov vy3$ej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat ndhradu kody,
priCom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel urci Zhotovitelovi primerany, dodatotny €as
plnenia Zmluvy a vyhldsi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a
odstapi od Zmiuvy.

Zhotovitel je oprédvneny prerudit prace v pripade vy&Sej moci (vojna, povodef, zemetrasenie,
vybuch, teroristicky Gtok a pod.), ktora by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekazky, ktoré
nastali nezavisle od jeho vOle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne
predpokladat, Ze by Zhotovitel tito prekdzku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v &ase
uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu
vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgdn $tétnej spravy. Prace je Zhotovitel
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1

8.1

opravneny prerudit len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor
Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

Primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dévodov podla predchéddzajuceho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit prévo na predlzenie terminu dokonéenia Diela.
Prerudenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu ozndmit Objednévatelovi
a sucasne oznamit predpokiadany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato
prekazka spbsobila prerusenie plnenia Zmluvnych zdvazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné
strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch daldej realizicie Zmluvy.
Obdobny narok mé& Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu price z ddvodu na strane
Objednavatela. Ndvrh, pripadné Zmluvné Gpravy predloZi Zhotovitel najneskdr do piat dni, od
kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objedndvatel rozhodne o prerueni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, ndrok na predlZenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitefovi nevznika.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatfiovat len v pripade, fe z dévodov
vy8sie uvedenych nebude technicky moZné Dielo dokonéit za dohodnutych podmienok v
Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximélne Usilie k
dodrZaniu pdvodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitefa vzniknuté z dévodu omeskania subdodévatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktortl pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela,

Objedndvatel mé pravo pisomne wvyzvat Zhotovitela na prerudenie zhotovenia Diela.
Objedndvatel mé prévo vyzvat zhotovitefa na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov vygej
moci, vykonu Uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme predchéadzania
vzniku 3kéd na zdravi a majetku. V pripade preru$enia zhotovenia Diela na zdklade wyzvy
Objednavatefa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZuje o dobu prerudenia zhotovenia
Diela. V pripade prerudenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len préce, ktoré
zabrdnia vzniku Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objedndvatela upozornit na
vznik hroziacej $kody alebo poskodenia Diela. Objedndvatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo za vietky prace wykonané ku dfu prerudenia zhotovenia Diela v sUlade
s podmienkami fakturacie a za podmienky, Ze st vykonané riadne a v&as.

Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmiuvy: Stavba sa nachadza v intravildine mesta Bardejov — detailny
popis miesta plnenia predmetu zmluvy je uvedeny v projektovej dokumentécii (Priloha &.2
Zmluvy).

Elanok ViIl.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objedndvatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat pinenie predmetu Zmluvy v kaZdom stupni jeho

realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo fiadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Zze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsthlasene]
dobe, nespini svoju povinnost, ma Objednévatel pravo odstupit od Zmiuvy.
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b) Pladnované kontroly budl vykondvané minimalne jeden krdt za 14 dni a pred planovanym
vystavenim faktdry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objedndvatefa
na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, a na zdklade ¢asového plénu vopred dohodnutého
Zmluvnymi stranami.

c} Objednévatel je povinny uhradif cenu dohodnutd v €.V, bod 5.1.

d) KaZdd zmiuvnd strana je povinnd bezodkladne informovat druhu zmluvng stranu
o okolnostiach, resp. prekaZkach, ktoré jej méZu brénit riadne pinit predmet Zmluvy.

e) Kazdad zmluvnd strana je tiel povinnd informovat druhd zmluvnd stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmiuvy v
plAnovanom termine.

f} Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentécii a prilofenému
rozpoctu mdie nariadit len Objednévatel a to pisomnou formou.

8.2 Prdvaa povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel' je povinny na viastné ndklady zabezpedit &innost potrebni na zabezpeéenie
predmetu Zmluvy.

b} Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodévatelov spolu s predmetom subdodévky
a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je opravneny
zmenit subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym suhlasom Objednévatela. Ziadost o
zmenu subdoddvatefa pisomne predkladd Zhotovitel Objednavatelovi minimélne 5
pracovnych dni pred pldnovanym ddtumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v sdlade s
§41 ZVO povinny uvddzat aktudlne Udaje o svojich subdoddvateloch, Udaje o osobdch
opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, détum
narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodévatela na celkove] realizacii
Diela. Tieto informécie uvédza Zhotovitel v Prilohe €.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych ddajov podfa predchadzajucej vety
a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje Objedndvateiovi. Ak Zhotovitel
hodla zmenit subdoddvatefa podas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Fiadostou o zmenu
subdodévatela poskytnut Objednavatelovi vietky (daje podia tohto odstavca a doklady
preukazujuce splnenie podmienok udasti tykajlice sa osobného postavenia nového
subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pdvodného subdodavatela s
prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Zhotovitel je povinny plnit vetky povinnosti podla zakona o verejnom obstaravani a inych
suvisiacich pravnych predpisov (o.i. zdkon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplheni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov), najma

i. prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktudlny zdznam v registri
partnerov verejného sektora,

ii. zabezpecit splnenie povinnosti podla pism. i} u kaf¥dého subdoddvatefa a
navrhovaného subdoddvatela, ktory vie alebo ma vediet, #e nim poskytované
plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

iii. oznamovat Objedndvatefovi aktudlne ddaje o svojich subdodavatefoch, tdaje o
osobdch opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podfa zdkona o
verejnom obstardvani, idaje o predmete subdoddvky a podiele subdodévatela na
plneni predmetu zmluvy,

iv. zabezpetit, aby subdodavatelia splfiali podmienky Géasti tykajuce sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
pbévodného subdoddvatefa s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdoddvate/ musi byt oprdvneny doddvat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.
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c) Zhotovitel je povinny pred podpisom zmiuvy uzavriet a udrziavat v platnosti po celd dobu
vykondvania Diela poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent na
Zivote, zdravi a majetku Objedndvatela a tretich osdb, ktord bude spdsobend prevédzkovou
¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overend
fotokdpia bude tvorit neoddelitelnu Prilohu &. 5 tejto Zmluvy;

d) Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokoldrneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat podstatné
udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude ulofeny u Stavbyvediceho
zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robif zépisy zdstupca
objedndvatela — Stavebny dozor a pripadne Autorsky dozor. Cestou stavebného dennika nie
je moZné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

e} Zmluvné strany povaZuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto dévodu
vznikd Zhotovitefovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatefovi a taktie? vznikd
Objedndvatefovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do stavebného dennika na
zapisy Zhotovitela.

f) Zhotovitel' je povinny predloZif Stavebnému dozoru a pripadne Autorskému dozoru na
schvalenie vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné néleZitosti tvoriace predmet stavby,
ktoré nie su vyslovne 3pecifikované v technickej sprave a projektove] dokumentécil ako aj
na poZiadanie Stavebného dozoru a pripadne Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky
materialov, vyrobkov a vybavenia.

g) Zhotovitel' zodpovedd za vietky 3kody na stavbe, rzariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdm a na veciach pri realizicii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami
alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavézuje, Ze akUkolvek nim sp8sobent, alebo
zapri¢inent Skodu pri realizacii diela odstrani tak, e uvedie po3kodeny ¢ast diela do
p6évodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v pInej vygke. Ndhradu Skody je Objedndvatel
oprévneny jednostranne zapocftat, a to formou odpoétu z é&iastky fakturovane]
Zhotovitelom. '

h) Zhotovitel je povinny podas realizicie Diela na vlastné naklady zabezpetovaf kontrolné
skasky pouzZitych materiélov ako aj stavebnych ¢asti Diela podla STN. Materidly a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativhym skigkam Zhotovitel odstrani bezodkladne na viastné
naklady. Preberacie skisky budi vykondvané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.

i) Zhotovitel sa zavdzuje dodrZiavat vietky pokyny Objednévatela a konat presne a ddsledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vietky zaleZitosti, ktoré sa dotykajl vykonov Zhotovitela,
bez ohladu na to &i su v tejto zmluve uvedené alebo nie si. -

I} Zhotovitel méZe na stavbe nasadit len persondl, ktory mé pozadovand kvalifikdciu, ktory
vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase a
je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

k) Od zacatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za ich
ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo znifenia uf vykonanych préc a
dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné néklady tak, aby boli pri odovzdanti a prevzati diela v bezchybnom
stave a v Uplnom silade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami Objedndvatela,
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I} V pripadoch, v ktorych sa dé nepochybne urdit pévodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitefa, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vydétovat tym
vzniknuté naidady povodcovi §kéd.

m) Vyzvy Zhotovitefa na spolupbsobenie Objednévatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatriovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej 2
{dvoch) pracovnych dni.

n) Zhotovitel ma pravo vyvodzovat ndroky z titulu prekdZok na odovzdanom pracovisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked =zabrafiujice okolnosti ihned pisomne ozndmi
Objednavatelovi.

o) Ak je moZné, Zhotovitel po vzdjomnej dohode s Objednavatefom zacne, pripadne ukongi
realizéciu diela aj pred zmluvne dohodnutymi terminmi.

p} Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zdvizné technické normy a daldie platné
normy vztahujlce sa na dodévku zmluvnych préc a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel' pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby poas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej UdrZbe zarufena poZadovana mechanicka
pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a
zivotného prostredia, bezpeénost pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora energie, za &o
zodpoveda.

q) Zhotovitel sa tieZ zavizuje, Ze jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodévatelov bud( nosit
ochranné pracovné pomécky v stlade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je
Objednévatel opravneny poZadovat zmluvnl pokutu a vykonat jednostranné zapoditanie
formou odpoctu vo fakture — dafiovom doklade za obdobie, v ktorom bol zisteny nedostatok,
1.000,- € za kaZdého pracovnika a kazdy nedostatok.

r} Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zakaz poiivania alkohofickych napojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykendvali prace podla
tejto Zmluvy. Porudenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné poruenie Zmluvy.
Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitela a pracovnikov jeho subdodavatelov k uskutoéneniu skusky na pritomnost
alkohelu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma
pravo okamZzite vypovedat a trvale zakdzat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi
zhotovitela. Okrem toho ma Objednévatel pravo uplatnit si u Zhotovitefa zmluvni pokutu
v zmysle €. XIII..

s) Stavebny dozor objednévatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
précu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend
bezpeénost uskutodiiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

t} Zhotovitel sa zavézuje, Ze jeho pracovnici budd nosit obledenie zretelhe oznadené firemnou
zna&kou, tak, aby mal Objedndvatel prehlad o fudoch pohybujlcich sa v ramci staveniska.
Firemnym $titkom neoznadeného pracovnika ma zastupca objedndvatela pravo vykazat zo
stavby.

u} Zhotovitel je povinny zd&astriovat sa na kontroinych diioch zvoldvanych Objednavatefom, s
udastou Stavbyvediceho a ostatnych zéstupcov Objedndvatela a Zhotovitela.
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v} Po skondeni pric na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vy€istit, upravit ho na
vlastné néklady do stavu podla pokynov Objednévatela a to v lehote najneskdr do 10 dni od
podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo diia odstiipenia od zmluvy. Ak
Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodatoénej lehote uréenej Objednédvatelom,
Objednavatel md prévo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom trete] osoby na naklady
Zhotovitela, a na zmluvnd pokutu vo vyske 500,- € a to za kaZdy aj zafaty defl omeskania.

w) Ak posledny defi lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sohotu, nedely, aiebo iny defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, prestva sa
povinnost na predchadzajlci pracovny defi.

x) Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Udplnym
dokonéenim a riadnym splnenim vietkych zdvdzkov Zhotovitela v sdlade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objedndvatelovi. Zhotovitel' protokolarne odovzdd Dielo
Objedndvatelovi a Objedndvatel je povinny ukonéené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady
alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany deohodnd, s prihliadnutim na
charakter vad alebo nedorobkov, primerani lehotu na ich odstranenie, ak tdto Zmluva
neustanovuje inak.

y} Zhotovitel sa zavazuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a naloZit s nim v sdlade so zékonom &. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskoriich predpisov. Zhotovitel' zodpovedé za poriadok a
istotu na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat
odpad a nefistotu spdsoben jeho €innostou. Pri realizcii prac musi zabezpedif pracovisko
tak, aby nedochadzalo k znedisteniu okolitych priestorov. V sulade s planom likvidacie a
zhodnotenia odpadu vznikajiceho pri vystavbe.

z}) Zhotovitel zabezpedi zaru€ny servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela. Telefénne &islo na
nahlasovanie porlich je +421 317 714 648.

8.3 KaZda Zmluvnd strana je povinnd bezodkladne pisomne informovat druhu Zmluvnd stranu o
okolnostiach, resp. prekaikach, ktoré jej mdzu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

8.4 Kaidd Zmluvnd strana je tieZ povinnd informovat druhG Zmluvn( stranu s dostatoénym
predstinom o technickych a inych problémoch, kioré brania realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

8.5 Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatefovi vykonovu zéruku podla bodu 5.2 povaZuje sa to za
podstatné porudenie Zmluvy.

8.6 Zmiuvné strany nie st v emeskani v pripadoch vy3Sej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane, alebo sl okolnosti vyssej moci vieobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

9.1 Objedndvatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: ......cevveevveiienieiiiinns ,
9.2 Stavebny dozor Objednévatela bude osobne a systematicky sledovat postup préc, ich kvalitu a

vykondvat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umo#nit. Tym
Objednavatel nepreberd v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskor3ich
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predpisov (dalej len ,Stavebny zékon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinale#i
Zhotovitelovi.

9.3 Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyveddceho zodpovedného za prevedenie
Diela v silade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Imrich Kovécs, osvedtenie o odbornej spdsobilosti
pre €innost stavbyveduiceho & : 03963%10%*,

9.4 Stavbyveduci alebo jeho zéstupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musf byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovite! musi mat na stavenisku neustale zodpovedni
osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinnad informovat Objednavatela, resp. jeho
zastupcov o vietkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim pridlo, v priebehu
vykonavania préc.

9.5 Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po cel(
dobu plnenia zdvézkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zdkon, vyhldska
Ministerstva Zivotného prostredia éisto 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvajl niektoré
ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predloiené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat obsah dennfka a k zdpisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo diia zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, e Zhotovitel
povaZuje riedenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutoénost v zdzname uviest a
bezodkladne o tejto skutolnosti informovat stavebny dozor, resp. poverend osobu
Objednavatela.

9.6 Zhotovitel prostrednictvom stavbyvedtceho, pripadne nim piscmne poverene]j osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vietky Udaje, ktoré st dblefité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré
maju vplyv na pinenie zdvizku zo Zmluvy, najmé ddaje o stave staveniska a pracoviska, potasia,
rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet stavby, popr. Objednévatela, Udaje o zatat! a ukongeni prce & udalosti a
prekaZok, vztahujlce sa k stavbe Diefa.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1 Celé Dielo sa povaZuje za skonfené po ukonéeni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonéeni vietkych Casti Diela, pokial si tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom rozsahu.

10.2 Objednavatel bude Dielo preberat podla ¢asového harmonogramu dokonéenia jednotlivych
oddeleni, resp. ¢asti/okruhov, ktory je prilohou tejto zmluvy o dielo. Zhotovitel bude informovat
pisomne a zapisom v stavebnom denniku Objednévatefa o pripravenosti ¢asti Diela na jeho
odovzdanie miniméalne tri pracovné dni vopred. Nésledne si Zmluvné strany dohodni presny
termin odovzdania Casti Diela. '

10.3 Objednavatel prevezme Cast dokonfeného Diela v sdlade s touto Zmluvou podla &asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati £asti Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budid prilohou protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objednavatel prevezme Dielo, resp jej ¢ast len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektove] dokumentécie, zdviznych noriem a predpisov
tak, aby riadne sliZilo k uréenému Géelu.
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10.3.2  Pripravenost Diela, resp. jeho casti na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednadvatelovi ozndmi v stlade s bodom 10.2. K oznameniu Zhotovitel pripoji supis
dokumentacie podla bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.3.3  Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie v3etky doklady osvedCujlice kvalitu a kompletnost Diela najma:
a. Prisludna képiu Stavebného dennika;

b. Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych ski$ok — bez zavad;

c. Vysledky merani a skiSok platné ku diiu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

d. Doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp. certifikaty;

e. Doklady o vykonanych funkénych skdskach;

f.  Vychodiskové revizne sprévy elektrickych zariadeni (ak relevantné);

g. Osvedcenia o vykonanych skaskach pouZitych materidlov a vyrobkov;

h. Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali

nepristupnymi;

i. Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

j.  Dokumentdcia skuto¢ného vyhotovenia Diela nasledovne tlatené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD forméte;

k. Fotodokumentdcia realizacie stavby Diela;

l.  Projektovi dokumentdciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien
podfa skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov,
zariadeni, ktoré su stcastou dodavky, ich pasporty a ndvody na obsluhu v slovenskom
jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka;

m. Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronicku verziu podrobného rozpoétu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu
odsuhlasent zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej déjde poclas realizicie
predmetu zmluvy.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie
a prevzatie, nepovaZuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade méze
Objednévatel odopriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa
Dielo za riadne vykonané a zdvdzok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a véas splneny.
Objedndvatel je oprdvneny takto ponuknuté Dielo neprevziat.

10.4 Zaderi odovzdania alebo deri ukonéenia Uspesného preberania Diela, resp. jeho Easti sa rozumie
deri podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela, resp. €asti.

10.5 Zodpovednost Zhotovitefa za eventudlne vady Diela, podliehajice zaruke (Elanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

10.6 V dohodnutej lehote sa zéstupca Objedndvatela zicastni prehliadky dokonéovaného Diela, pri
nej bude posudend jeho kvalita a Gplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokoldrnou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspoii pat dni vopred pred terminom konania
prehliadky.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskuto¢riuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu. Pri
tomto preberani bude odovzdany aj:
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a. Kompletny stavebny dennik;
b. Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri &iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je moiné ich odovzdat aZ pri kompletnom odovzdani Diela

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmiuvy bud( poskytnuté v silade s

11.2

11.3.

11.4,

11.5.

11.6

11.7.

11.8.

ustanovenim €lanku 11, a budd mat vliastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v &lanku IIl. tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentéaciou a Stovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi
normami, vztahujticimi sa na predmet plnenia a na stavebnq &ast zhotoveného diela poskytuje
zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdoddvatelmi poskytnuta
dlhsia zaruéna doba.

PInenie ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b} vykazuje nedostatky, t.j. nie je pinené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Objednavatel je povinny pripadnd reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej
zisteni, maximalne do pdtnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zatat odstrafiovat vadu
do 24 hodin od jej ozndmenia a odstranit ju najneskdr do 48 hodin od jej telefonického
nahlasenia. V pripade zavainej reklamacie ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné strany
spidu do troch pracovnych dni zépis, ktory urci podmienky riedenia reklamacie a ktory obe
strany na znak sUhlasu podpi§u. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povaZuje aj reklamdcia,
ktori Objednévatel zalle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zdrovefi dopini do 3
pracovnych dni doporutenou listovou zasielkou, priom za defi nahldsenia problému —
reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzZanie lehét sa povaZuje deil odoslania
faxu alebo e-mailu Objedndvatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k ozndmeniu Objedndvatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto€ného odkladu, najneskdr viak do 3 dni odo dfia jeho dorudenia. Za tym U&elom sa
Zmluvné strany zavdzuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat
pisomny protokol podpisany opradvnenymi zastupcami oboch Zmluvnych strén, v ktorom
dohodntl aj termin zadatia a ukondenia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa
zavdzuje pocas zaru¢nej doby bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy ozndmené mu
Objednavatefom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za
tym Glelom je Objedndvatel povinny umoznit Zhotovitelovi vstup do priestorov
Objednavatela.

Zarucna doba zadina plynat diiom nasledujlcim po dni odovzdania kompletného Diela bez véd,
t. j. dfiom podpisu preberacieho protokolu poslednej Casti Diela, resp. dfiom podpisu
posledného protokolu o odstrdneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho &asti, Plynutie zarutnej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednévatela na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za koneént
mozinost reklamacie zjavnych véad zo strany Objednévatela a odovzdanie diela sa nepovaiuje
za prehliadku diela Objedndvatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika.
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11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14,

11.15.

11.16.

12.1.

12.2,

12.3.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnute] lehote, Objednévatel md pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitefa.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pofadovanym skiskam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoinit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majd vady diela,
zistené podas zdruénej doby, odstrafiovat,

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny poéas doby trvania zaruéne] doby odstranit
vietky vady a nedostatky Diela, vzdjomne odstihlasené, na svoju zodpovednost a ndklady, bez
ohladu ¢ uZ vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montdZou alebo pouZitim
nevhodného materiglu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavazok odstranenia véetkych vzajomne odsthlasenych vad v zarugnej dobe
a stasne sa zavdzuje, ze v priebehu vykondvania réznych préc, stvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych préc, alebo poskodeni
ui zrealizovanych prac a to poinajlc kontrolou doddvanych materidlov a vyrobkov a ich
atestov, kontrolou dodriiavania technologickych postupov, vratene prac a innosti svojich
pripadnych subdodavatelov.

Zéruéna lehota na reklamované Dielo sa predizuje o dobu od diia uplatnenia opravnene;j
reklamdcie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zéruénej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a
Objednavatela pripadne ich pravnych ndstupcov vykonané vyhodnotenie doterajéej prevadzky
a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvold pisomne ktordkolvek zo
Zmluvnych stran v postednom mesiaci pred uplynutim lehoty zdruénej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a GdrZby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednévatelovi
pokyny k uzivaniu a 0drzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych asti. Pokial takéto pokyny
nebudl Objednévatelovi odovzdané, neméie Zhotovitel pri reklamdcidch odmietnut vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato€nou alebo vadnou Gdribou alebo obsluhou.

Cianok Xi1.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky $kody, ktoré vznikni Objednavatelovi v désledku poruenia
jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizdcie Diela z Eurépskych Strukturdlnych
a investi¢nych fondov a vyhlasuje, Ze berie na vedomie moZnl vysku Skody, ktord mbdie
Objednavatelovi spdsobit porusenim svojich povinnosti.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze odskodni Ohjednavatela v stvislosti s akoukolvek $kodou, ktord bola
Objednavatelovi spdsobend v dbsledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vritane
néhrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
Zhotovitefa Objedndvatelovi vyrubeng.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana ndrok na Ghradu vzniknutej Skody.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1,

Clanok XIil.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porudenia zdvizkov Zhotovitela je Objednavatel

opravneny uplatnit si niZSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitefa a Zhotovitel je povinny

tieto pokuty Objednavatefovi uhradit;

a) Za nezacatie realizicie stavebnych préc alebo oprév (vrétane zaruénych) v termine podla
harmonogramu prac zmluvnt pekutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kaZdy
zataty kalendarny det omeskania.

b) ZanedodrZanie terminu dokonéenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnd pokutu vo vyke 0,5 %
z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zaéaty kalenddrny defi omegkania.

¢) Za omeskanie s odstranenim véd a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodéch o odstrineni reklamovanych vad v zéruénej
dobe sa Zhotovitel zavédzuje zaplatit zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,00 € za kaZdy def
omeskania Zhotovitela az do doby ich skutoéného odstranenia.

d) Za porusenie povinnosti vyplyvajlicich zo zdkona 49/2002 Z.z. 0 ochrane pamiatkového
fondu zmluvnd pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny za Dielo za kafdé porudenie tejto
povinnosti. Takéto porudenie bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

e) V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, podla bodu 8.2 pismeno r) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvnd
pokutu vo vyike 2.000,00 € za kaidého pracovnika / za kaZdé jednotiivé poruienie. Tymto
nezanikd narok Objednévatela na odstupenie od Zmluvy.

f} V pripade porusenia ine] povinnosti podfa tejto Zmluvy, za ktord nie je uréend individualna
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnt pokutu vo vyke 200,00€ za kazdé jednotlivé poruienie,
a to aj opakovane.

g) V pripade porudenia povinnosti Zhotovitela tykajdcej sa zmeny subdodavatelov (bod
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2 pism. r) sa toto porusenie povaZuje za podstatné porusenie
Zm'tuvy a Objednavatel ma pravo:

1. odstapit od Zmluvy
2. ma ndrok na zmluvnl pokutu vo vyike 0,5% z celkovej hodnoty diela za ka¥dé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode {a to aj opakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnl pokutu alebo na ndhradu $kody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednévatela na nahradu $kody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskordich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy. Objednavatel je opravneny doméhat sa nahrady Zkody
presahujicej zmluvni pokutu.

V pripade omeskania platby za vystaven( faktdru na strane Objedndvatela, je objednavatel
povinny uhradit 0,5% z fakturovanej Ceny za kazdy zataty kalendarny defi omegkania. Lehota
splatnosti faktury zaéina plynit odo dha jej dorutenia Objednévatelovi, pricom sankcia z
omeskania zacina plynUt v pripade omeskania Objednévatela o viac ako 30dni.

CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vietky oficialne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, bud( uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie odosiela, alebo
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faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vietky ozndmenia
budli zasielané doporucenym listom s doru€enkou, resp. dorutené inym preukaznym
spbsobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na niZie uvedené zodpovedné osoby:
za Zhotovitela:
a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: JUDr. Miroslav Wéllner, konatel
Tel: +421 918 676 363
Email: miroslav.wollner@menert.sk
b) Za technické riedenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Andrej Vrdbel, riaditel divizie energetiky,
technoldgie a montd#i
Tel: +421 918 747 149
Email: andrej.vrabel@menert.sk

za Objednéavatela:

a) pre rie$enie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia :
Tel:
Email:

b) Za technické rieSenie:
titul, mene a priezvisko, funkcia :
Tel:
Email:

14.2.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoénosti, ktoré sa v sivislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

14.3.  Vietky spory, ktoré vzniknd z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, wklad alebo
ukonfenie sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne riedit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, fe sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
stvislosti s plnenim zavazkov podfa Zmiuvy alebo v stvislosti s ffiou nevyriedia, Zmluvné strany
sa dohodli a suhlasia, Ze vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrdtane sporov o jej platnost, vyklad
alebo ukondenie, budd riedené na miestne a vecne prislusnom side Slovenskej republiky podla
pravneho poriadku Slovenskej republiky.

14.4.  Za okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost Zmluvnych strén podfa tejto Zmluvy sa povaiuje
prekdZka, ktora nastala nezévisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tdto prekazku alebo jej néstedky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v Case vzniku zavazku tito prekdzku predvidala. Uginky
vylu€ujuce zodpovednost sG obmedzené iba na dobu dokial trvd prekazka, s ktorou su tieto
U¢inky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylu€uje prekaZka, ktord nastala aZ v ase,
ked" bola Zmluvné strana v omedkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

14.5.  Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je moiné realizovat v stlade s §18 ZvO. Akékolvek zmeny
alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutoénit len pisomne vo forme dodatku{ov) k Zmluve,
podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena & doplnenie Zmluvy
neplatné.

14.6. Této Zmluva podlieha podfa zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
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14.7,

15.1

15.2

15.3

154

155

Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objedndvatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktdr vyplyvajicich z tejto Zmluvy a svojim podpisom déva suhlas na zverejnenie
tejto Zmluvy vratane prflohy v plnom rozsahu.

Zhotovitef je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek poéas platnosti a G€innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP na financovanie predmetu zékazky a to oprdvnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytndt im vietku potrebnd stéinnost.

. Cléanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane spinenim zévizkov Zmluvnych stran.

Mimorfadne ukonéenie zmluvného vziahu vyplyvajdceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odsttipenim od Zmluvy, a to z dévodov uvedenych
v Obchodnom zékonniku a dévodov uvedenych vtejto Zmluve. V pripade akéhokolvek
spdsobu skon&enia zmluvného vztahu medzi Objednédvatefom a Zhotovitefom, Objednévatel
vysporiada pohladdvky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto Eldnku Zmluvy. '

Od Zmluvy méZe ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstapit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje prévo bez akychkofvek sankcii odstipit od zmluvy
v pripade, kedy eite nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky kontroly Poskytovatefa NFP
neumoZfiuju financovanie vydavkov spojenych s plnenim tejto zmluvy.

Na Gcely Zmiuvy sa za podstatné porudenie Zmluvy sa povaZuje najma:

a) preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a EU v rémci realizécie predmetu Zmluvy
stvisiacich s éinnostou Zmluvnych stran,;

b) opakované porudenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmluvy;

¢} zastavenie realizicie predmetu Zmluvy z dbvodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z ddvodov na strane Objednavatefla;

d) vyhlasenie konkurzu alebo re$trukturalizécie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do
likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho asti od Zhotovitela s vadami {vady v
mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uZivaniu} a s pravnymi vadami,

f} dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti Zhotovitelom v omegkani vo&i &asovému
harmonogramu podla Prilohy ¢. 2 k tejto Zmiuve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) neposkytnutie vykonovej zaruky podfa bodu 5.2 tejto Zmluvy,

h) porudenie/neuzavretie alebo neudrziavanie poistenej zmluvy v sdlade s bodom 8.2 pism. ¢},

i} nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 14.7 Zmluvy,

j) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy

V pripade podstatného porudenia Zmluvy je Zmluvna strana oprévnend od Zmluvy odstupit bez
zbytolného odkladu po tom, ako sa o tomto porufeni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana oprdvnend odstupit, ak strana, ktord je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primerane;j lehote, ktord jej na to bola poskytnutd. Aj
v pripade podstatného porudenia Zmluvy je Zmluvna strana oprdvnena postupovat ako pri
nepodstatnom porudeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruienie Zmluvy bude povaZovat
za nepodstatné porugenie Zmiuvy.
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15.6

15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Odstupenie od Zmluvy je U¢inné didom dorudenia pisomného ozndmenia o odstipeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem nérokov na
nahradu 3kody, ndrokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred (¢innostou odstdpenia od Zmluvy, resp. po G&innosti pokial
ide o povinnosti sivisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objedndvatela a
narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohlfadavok z titulu odstlpenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Ohjedndvatelom zostdva
vlastnictvom Objedndvatela,

b} Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych &asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do difa
nadobudnutia U¢innosti odstupenia od Zmluvy,

¢) Zhotovite! vystavi vyt€tovaciu fakttru do 21 dni od nadobudnutia (i&innosti odstdpenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa primerane vztahuju prislu§né ustanovenia Obchodného zdkonnika a stvisiacich vieobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EJ.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto Zmluva nadobulda platnost podpisanim Zmluvy oboma
zmluvnymi stranami a dinnost tejto Zmluvy nastane po ukonéenf finanénej kontroly, v ramci
ktorej poskytovatel neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vpiyv na
vysledok VO (t.j. po doruceni spravy z kontroly).

Objedndvatel sa zavdzuje bezodkladne informovat zhotovitela o tychto skutoénostiach.
Neoddeliteln( stcast tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priioha &. 1 — Oceneny vykaz vymer;

Priloha &. 2 — Projektovd dokumentécia;

Pritoha €. 3 ~ Vypracovany éasovy pldn vystavby diela (harmonogram);
Priloha €. 4 — Informacie o subdoddvateloch;

Priloha £. 5 — Poistna zmluva.

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, ztoho dostane dva Objednavatel a dva
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo nedG¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmiuvy, ktoré zostdvaji platné a Gcinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuj dodatkom k tejto Zmluve nahradif neplatné alebo neutinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo d¢innym znenim, ktoré &o najlepsie zodpoveds
povodne zamyilanému Udelu ustanovenia neplatného alebo ned&inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica pravna Uprava vieobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.
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16.6  Zmluvné strany vyhlasujl, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne preéitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uginkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatotne jasné, uréité

a zrozumitelné. Podpisujlice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

V Bardejove, diia LF. ¥ AOLL

.................. TE 1 Ul K
N a
-1
- 1 P
Objednavatel Zhotovitel
Ing. Maria Vankova Dr. Miroslav Wéllner
T MENERT spoi s o
BARDTERM, s.ro. Hiboks 3, 92‘::-I 0 sg,:fh
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV KOMATEL
I60: 36 476 277 IGO0 173 30 185
Obchodny register Okresného IC_DPH: $K2020373705
stdu Prasov, VioZka Gislo. 13148/P B

I& DPH: S5K2020028518
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Zoznam priloh k Zmluve o dielo:

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer;

Priloha €. 2 — Projektovd dokumentdcia;

Priloha €. 3 — Vypracovany €asovy plan vystavby diela (harmonogram);
Priloha ¢. 4 = Informdécie o subdoddvateloch;

Priloha &. 5 — Poistnd zmluva.
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